

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

NAMA PEKERJAAN :

PENATAAN KAWASAN AREA PERTANAMAN DAN TAMAN

Dinas/Lembaga/Bagian	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung
Nama Program	:	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Nama Kegiatan	:	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
Pekerjaan	:	PENATAAN KAWASAN AREA PERTANAMAN DAN TAMAN
Alamat	:	Desa Pamekaran, Kec. Soreang Kabupaten Bandung
Kode Rekening	:	5.2.03.01.01.0001
Pagu Anggaran	:	Rp. 1.500.000.000,00

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai dengan serah terima pertama / Provisional Hand Over (PHO) maksimal 90 (Sembilan Puluh) hari Kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja dan masa pemeliharaan sekurang – kurangnya adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender setelah serah terima pertama dilaksanakan sampai dengan serah terima kedua / Final Hand Over.

Uraian kegiatan meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Hall Gate
3. Pekerjaan Farm Road Type-1
4. Pekerjaan End Farm Road
5. Pekerjaan Farm Road Type – 2
6. Pekerjaan Elektrikal
7. Pekerjaan Lain - Lain

JENIS KONTRAK

Untuk pelaksanaan pekerjaan menggunakan kontrak Gabungan (Lumsump & Harga satuan), dalam pekerjaan ini dapat diberikan uang muka sebesar 30% dan pembayaran pekerjaan ini diberikan secara Termin.